
신기술 원가계산의 기준

기존 육안분석 작업량 산출표는 2019년 용역의 설계내역서에 2020년 노임단가를 적용하여 산출함.

자동분석기술과 비교 가능한 기술이 없기 때문에 기존 육안분석 작업량 산출표를 참고함.
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Ⅰ. 신기술 원가계산 보고서
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[ 단위 : 원 ]

주) 부가가치세 제외금액임.

도로포장 균열 자
동분석 신기술

원가계산
1 49,124              39,493              19.60%

----------     다               음     ----------

비고 규격 단위
기존기술

(균열 육안분석)
신기술

(균열 자동분석)
증감액

산출한 바, 그 결과는 다음과 같습니다.

Ⅰ. 신기술 원가계산 보고서

 본 원가계산은 아이리스 테크놀로지에서 본 연구소에 의뢰한『도로포장 균열 자동분석 신기술』

에 관한 신기술 원가계산으로써 업체에서 제시한 도면, 시방서 및 관계자료 등을 근거로 하여 예정가격

작성기준(기획재정부 계약예규 제464호 2019.12.18)의 일반적인 원가계산 방식과 절차를 기준으로

재단법인 2 1 세기경제연구소

대표이사 조 성 인
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Ⅱ. 신기술 원가계산의 목적
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Ⅱ. 신기술 원가계산의 목적

신 기 술 의 평 가 기 준 및 평 가 절 차 등 에 관 한 규 정 ( 국토 교통 부 고 시 제 2019-946 호

2019.12.25) 에 의거 원가계산서를 작성하여야 한다는「국가를 당사자로 하는 계약에

관한법률」 및 「예정가격작성기준」(기획재정부 계약예규 제444호 2019.06.01)에

준거하여 산정, 이를 참고자료로 활용 하도록 하는데 그 목적이 있다.
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Ⅲ. 신기술 원가계산의 기본전제
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1. 본 과업은 다음의 규정에 준거하여 원가요소별로 계산하였다.

 1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조

    (예정가격의 결정기준)

  ① 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격

     노무비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산한다.

 2) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제6조

    (원가계산에 의한 예정가격의 결정)

  ① 재료비

     금액

  ② 노무비

  ③ 경비

     계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 비목별 경비의 합계액

Ⅲ. 신기술 원가계산의 기본전제

     (법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위 안에서의 거래 실례가격)

② 신규개발품이거나 특수규격품 등의 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여

     적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격.

이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·

③ ①의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래

     실례가격 또는 견적가격

계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 규격별 재료량에 그 단위당 가격을 곱한

계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 공종별 노무량에 그 노임단가를 곱한 금액
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  ④ 일반관리비

      일반관리 비율을 곱한 금액(본 보고서에서는 제외)

  ⑤ 이윤

     제8조 제2항(제3호를 제외한다)의 규정에 의한 이윤율을 곱한 금액(본 보고서에서는 제외)

     (단, 경비 중의 기술료와 외주가공비는 제외)

 3) 원가계산에 의한 예정가격작성기준(기획재정부 계약예규 제444호 2019.06.01)

2. 본 과업의 개요는 다음과 같다.

 1) 조사시행기관 : 21세기 경제연구소

 3) 조사의 기준시점 : 당해년도의 작업착수시점을 기준으로 한다.

 4) 조사의 대상품목

    에서 제시한 기본적인 자료를 기준으로 하였다.

    사항이 변동될 때에는 재조정되어야 한다.

  ① 규격 및 사양의 변동

  ② 수량의 변동

  ③ 단가의 변동

  ④ 기타 원가에 영향을 미치는 노무여건의 변동

5) 조 사 기 준 : 본 과 업 의 대 상 품 목 에 대 한 조 사 기 준 은 아 이 리 스 테 크 놀 로 지

6) 본 과업은 이상과 같은 전제하에서 조사일 현재를 기준으로 작성되었으므로 다음과 같은

 2) 조사의뢰기관 : 아이리스 테크놀로지

품     명 규   격 단 위 비   고

도로포장 균열 자동분석 신기술 원가계산 사양참조 식

노무비·경비(기획재정부장관이 정하는 비목을 제외한다) 및 일반관리비의 합계액에 시행규칙

재료비·노무비 및 경비의 합계액에 시행규칙 제8조 제1항(제10호를 제외한다)의 규정에 의한
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Ⅳ. 원가계산의 내용

-8-



1. 도로포장 균열 자동분석
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1) 내역집계표
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< 표 1-1 > [ 단위 : 원 ]

규격 단위 재료비 노무비 경비 계 비  고

식 49,124 49,124

1 분석비용 식 49,124 49,124

< 표 1-2 > [ 단위 : 원 ]

규격 단위 재료비 노무비 경비 계 비  고

식 39,493 39,493

1 분석비용 식 39,493 39,493

1) 내역 집계표

구  분

기존 기술
도로포장 상태분석(균열 육안분석)

구  분

신청 기술
도로포장 상태분석(균열 자동분석)
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2) 총괄내역서
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[ 단위 : 원 ]

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

1 기존 기술 - 도로포장 상태분석(균열 육안분석) km 1 -   -   49,124      49,124      -             -             49,124      49,124      제1호표 참조

49,124    49,124    

% 120 54,036    

% 40 20,632    

123,792   

12,379    

136,171   

2-1) 총괄내역서, 기존 기술 - 도로포장 상태분석(균열 육안분석)

< 표 2-1 > 

번호 구  분 규격 단위 수량

재  료  비 인  건  비 경  비

공급가액

부가가치세

합계

계

비  고

소계

제경비(인건비의 110~120%)

  기술료(인건비+제경비의 20~40%)

-13-



3) 일위대가
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[ 단위 : 원 ]

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

제1호표  

특급기술자 분석 인 0.0053 288,036         1,526            1,526            

고급기술자 분석 인 0.0053 235,682         1,249            1,249            

중급기술자 분석 인 0.046 219,451         10,094          10,094          

초급기술자 분석 인 0.2125 170,615         36,255          36,255          

소  계 49,124          49,124          

비  고

기존 기술 - 분석 1km 당

3-1) 일위대가표, 기존 기술 - 도로포장 상태분석(균열 육안분석)

< 표 3-1 > 

품  명 규격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경     비 합   계
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[ 단위 : 원 ]

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

제2호표 

특급기술자 분석 인 0.0053 288,036         1,526            1,526            

고급기술자 분석 인 0.0053 235,682         1,249            1,249            

중급기술자 분석 인 0.1398 219,451         30,679          30,679          

초급기술자 분석 인 0.0354 170,615         6,039            6,039            

소  계 39,493          39,493          

비  고

신청 기술 - 분석 1km 당

3-2) 일위대가표, 신청 기술 - 도로포장 상태분석(균열 자동분석)

< 표 3-2 > 

품  명 규격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경     비 합   계
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4) 수량산출표
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< 표 4-1 > [ 단위 : 인/㎞ ]

순번 투입직종 작업구분 단위 투입인원 비고

1 특급기술자 조사분석총괄 인/㎞ 0.0053 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 3 분/㎞ × 0.85 = 0.0053 인/㎞

2 고급기술자 조사자료평가 인/㎞ 0.0053 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 3 분/㎞ × 0.85 = 0.0053 인/㎞

3 중급기술자 조사자료평가 인/㎞ 0.046 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 26 분/㎞ × 0.85 = 0.046 인/㎞

4 초급기술자 조사자료분석 인/㎞ 0.2125 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 120 분/㎞ × 0.85 = 0.2125 인/㎞

4-1) 기존 기술 - 도로포장 상태분석(균열 육안분석) 작업 투입인원 산출표

- 표면조사자료 분석

산   출   근   거
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< 표 4-2 > 

- 표면조사자료 분석 단위 작업별 소요시간

소요시간 소요시간

(분/㎞) 산출근거

조사분석총괄 ○ 조사계획 수립 및 업무단계별 총괄 특급기술자 3 3분/㎞

조사자료검토 ○ 조사자료 확인 초급기술자 3 3분/㎞

   -조사자료 복사 및 분석프로그램 준비 1

   -노면이미지, 평탄성, 소성변형, 조사이미지 수량 확인 0.5

   -조사자료 노선정보 정리(노선명, 노선번호, 연장, 시종점) 1.5

조사자료분석 조사자료분석 106 106분/㎞

○ 위치확인 및 보정 중급기술자 2

   -전방이미지확인,이정별 거리측정장치의 측정치 비교

○ 포장형식 및 도로구조 분류 중급기술자 3

   -디지털화한 영상을 보고 교차로 정보 및 포장관련 기타 정보 분류

○ 평탄성 · 소성변형 분석 중급기술자 1

○ 표면결함분석 (인력분석) 초급기술자 100

조사자료평가 조사자료평가 중급기술자 20 20분/㎞

○ 조사자료평가 결과 확인 5

○ 포장상태지수(SPI)  산출 5

○ 적정 보수대상 구간 선정 5

○ 포장상태 현황 분석 및 평가 5

분석결과입력 분석결과 작성 및 입력 초급기술자 17 17분/㎞

○ 데이터 베이스 작성 및 시스템 입력 15

   -균열, 소성변형, 평탄성 분석자료 노선별, 행선별, 차로별 자료 정리 13

   -차로별 시스템 입력 2

○ 조사자료 하드디스크 제작 2

보고서 ○ 최종보고서 작성 고급기술자 3 3분/㎞ 소계

소계

소계

소계

4-2) 기존 기술 - 도로포장 상태분석(균열 육안분석) 작업량 산출표

구  분 작업내용 투입인력 비  고

소계

소계
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< 표 4-3 > [ 단위 : 인/㎞ ]

순번 투입직종 작업구분 단위 투입인원 비고

1 특급기술자 조사분석총괄 인/㎞ 0.0053 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 3 분/㎞ × 0.85 = 0.0053 인/㎞

2 고급기술자 조사자료평가 인/㎞ 0.0053 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 3 분/㎞ × 0.85 = 0.0053 인/㎞

3 중급기술자 조사자료평가 인/㎞ 0.1398 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 79 분/㎞ × 0.85 = 0.1398 인/㎞

4 초급기술자 조사자료검토 인/㎞ 0.0354 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 20 분/㎞ × 0.85 = 0.0354 인/㎞

4-3) 신청 기술 - 도로포장 상태분석(균열 자동분석) 작업 투입인원 산출표

- 표면조사자료 분석

산   출   근   거
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< 표 4-4 > 

- 표면조사자료 분석 단위 작업별 소요시간

소요시간 소요시간

(분/㎞) 산출근거

조사분석총괄 ○ 조사계획 수립 및 업무단계별 총괄 특급기술자 3 3분/㎞

조사자료검토 ○ 조사자료 확인 초급기술자 3 3분/㎞

   -조사자료 복사 및 분석프로그램 준비 1

   -노면이미지, 평탄성, 소성변형, 조사이미지 수량 확인 0.5

   -조사자료 노선정보 정리(노선명, 노선번호, 연장, 시종점) 1.5

조사자료분석 조사자료분석 중급기술자 59 59분/㎞

○ 위치확인 및 보정 2

   -전방이미지확인,이정별 거리측정장치의 측정치 비교

○ 포장형식 및 도로구조 분류 3

   -디지털화한 영상을 보고 교차로 정보 및 포장관련 기타 정보 분류

○ 평탄성 · 소성변형 분석 5

○ 표면결함분석 (자동분석) 14

○ 프로그램 분석 후 육안 검토 35

   -1차 분석 결과 확인 20

   -균열 재분석(인력) 15

조사자료평가 조사자료평가 중급기술자 20 20분/㎞

○ 조사자료평가 결과 확인 5

○ 포장상태지수(SPI)  산출 5

○ 적정 보수대상 구간 선정 5

○ 포장상태 현황 분석 및 평가 5

분석결과입력 분석결과 작성 및 입력 초급기술자 17 17분/㎞

○ 데이터 베이스 작성 및 시스템 입력 15

   -균열, 소성변형, 평탄성 분석자료 노선별, 행선별, 차로별 자료 정리 13

   -차로별 시스템 입력 2

○ 조사자료 하드디스크 제작 2

보고서 ○ 최종보고서 작성 고급기술자 3 3분/㎞ 소계

소계

자동분석프로그램 적용

소계

4-4) 신청 기술 - 도로포장 상태분석(균열 자동분석) 작업량 산출표

구  분 작업내용 투입인력 비  고

소계

소계

소계

-22-



5) 단가조사표
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< 표 5-1 > [ 단위 : 원 ]

기본급 계

< 엔지니어링 노임단가 >

기술사 369,831                           369,831                           건설

특급기술자 288,036                           288,036                           건설

고급기술자 235,682                           235,682                           건설

중급기술자 219,451                           219,451                           건설

초급기술자 170,615                           170,615                           건설

고급숙련기술자 204,010                           204,010                           건설

화물차운전자 176,227                           176,227                           

 주) 기본급 : 한국엔지니어링 진흥협회에서 조사, 공표한 2020년도 엔지니어링노임단가 적용

5-1) 엔지니어링 노임단가

직  종  명

2020년도 엔지니어링노임단가(2019.12.10.공표)

비  고
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< 표 5-2 > [단위 : km]

- 표준조사량

도시고속 12.0

주간선 3.2

보조간선 2.2

< 표 5-3 > [단위 : km/h]

- 주행속도

도시고속 50.7

주간선 23.7

보조간선 22.0 2017 서울특별시 차량통행속도 보고서 중 평일 보조간선독로 통행 속도

2018년 도로포장 상태 조사 및 분석 용역 보조간선 평균 조사연장

구  분 평일 통행 속도(km/h) 비  고

2017 서울특별시 차량통행속도 보고서 중 평일 도시고속도로 통행 속도

2017 서울특별시 차량통행속도 보고서 중 평일 주간선도로 통행 속도

2018년 도로포장 상태 조사 및 분석 용역 주간선 평균 조사연장

5-2) 표준조사량 및 주행속도

구  분 평균 조사 연장(km) 비  고

2018년 도로포장 상태 조사 및 분석 용역 도시고속 평균 조사연장
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6) 한국원가관리협회 등록증
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Ⅰ. 신기술 원가계산 보고서
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(기획재정부 계약예규 제464호 2019.12.18)

[ 단위 : 원 ]

주) 부가가치세 제외금액임.

GPR 공동탐지
 자동분석

신기술
원가계산

1 425,580             269,500             36.67%

----------     다               음     ----------

비고 규격 단위
비교기술

(공동탐지 육안분석)
신기술

(공동탐지 자동분석)
증감액

산출한 바, 그 결과는 다음과 같습니다.

Ⅰ. 신기술 원가계산 보고서

 본 원가계산은 아이리스 테크놀로지에서 본 연구소에 의뢰한『GPR 공동탐지 자동분석 신기술』

에 관한 신기술 원가계산으로써 업체에서 제시한 도면, 시방서 및 관계자료 등을 근거로 하여 예정가격

작성기준(기획재정부 계약예규 제464호 2019.12.18)의 일반적인 원가계산 방식과 절차를 기준으로

재단법인 2 1 세기경제연구소

대표이사 조 성 인
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Ⅱ. 신기술 원가계산의 목적
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Ⅱ. 신기술 원가계산의 목적

신 기 술 의 평 가 기 준 및 평 가 절 차 등 에 관 한 규 정 ( 국토 교통 부 고 시 제 2019-946 호

2019.12.25) 에 의거 원가계산서를 작성하여야 한다는「국가를 당사자로 하는 계약에

관한법률」 및 「예정가격작성기준」(기획재정부 계약예규 제444호 2019.06.01)에

준거하여 산정, 이를 참고자료로 활용 하도록 하는데 그 목적이 있다.
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Ⅲ. 신기술 원가계산의 기본전제
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1. 본 과업은 다음의 규정에 준거하여 원가요소별로 계산하였다.

 1) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제9조

    (예정가격의 결정기준)

  ① 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격

     노무비·경비와 일반관리비 및 이윤으로 이를 계산한다.

 2) 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제6조

    (원가계산에 의한 예정가격의 결정)

  ① 재료비

     금액

  ② 노무비

  ③ 경비

     계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 비목별 경비의 합계액

Ⅲ. 신기술 원가계산의 기본전제

     (법령의 규정에 의하여 가격이 결정된 경우에는 그 결정가격의 범위 안에서의 거래 실례가격)

② 신규개발품이거나 특수규격품 등의 특수한 물품·공사·용역 등 계약의 특수성으로 인하여

     적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격.

이 경우 원가계산에 의한 가격은 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·

③ ①의 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래

     실례가격 또는 견적가격

계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 규격별 재료량에 그 단위당 가격을 곱한

계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 공종별 노무량에 그 노임단가를 곱한 금액
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  ④ 일반관리비

      일반관리 비율을 곱한 금액(본 보고서에서는 제외)

  ⑤ 이윤

     제8조 제2항(제3호를 제외한다)의 규정에 의한 이윤율을 곱한 금액(본 보고서에서는 제외)

     (단, 경비 중의 기술료와 외주가공비는 제외)

 3) 원가계산에 의한 예정가격작성기준(기획재정부 계약예규 제444호 2019.06.01)

2. 본 과업의 개요는 다음과 같다.

 1) 조사시행기관 : 21세기 경제연구소

 3) 조사의 기준시점 : 당해년도의 작업착수시점을 기준으로 한다.

 4) 조사의 대상품목

    에서 제시한 기본적인 자료를 기준으로 하였다.

    사항이 변동될 때에는 재조정되어야 한다.

  ① 규격 및 사양의 변동

  ② 수량의 변동

  ③ 단가의 변동

  ④ 기타 원가에 영향을 미치는 노무여건의 변동

5) 조 사 기 준 : 본 과 업 의 대 상 품 목 에 대 한 조 사 기 준 은 아 이 리 스 테 크 놀 로 지

6) 본 과업은 이상과 같은 전제하에서 조사일 현재를 기준으로 작성되었으므로 다음과 같은

 2) 조사의뢰기관 : 아이리스 테크놀로지

품     명 규   격 단 위 비   고

GPR 공동탐지 자동분석 신기술 원가계산 사양참조 식

노무비·경비(기획재정부장관이 정하는 비목을 제외한다) 및 일반관리비의 합계액에 시행규칙

재료비·노무비 및 경비의 합계액에 시행규칙 제8조 제1항(제10호를 제외한다)의 규정에 의한
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Ⅳ. 원가계산의 내용
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1. GPR 공동탐지 자동분석
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1) 내역집계표
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< 표  > [ 단위 : 원 ]

규격 단위 재료비 노무비 경비 계 비고

식 425,580 425,580

1기존 기술 - GPR 데이터처리 및 육안분석 식 425,580 425,580

< 표  > [ 단위 : 원 ]

규격 단위 재료비 노무비 경비 계 비고

식 269,500 269,500

1신청 기술 - GPR 데이터처리 및 자동분석 식 269,500 269,500

1) 내역 집계표

구  분

기존 기술
공동탐지 육안분석

구  분

신청 기술
공동탐지 자동분석
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2) 총괄내역서
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< 표 2-1 > [ 단위 : 원 ]

단 가 금 액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

1 기존 기술 - GPR 데이터처리 및 육안분석 km 1 -   -   425,583     425,580 -              -              425,583     425,580         

425,580   425,580       

% 120 468,138       

% 40 178,743       

1,072,461    

107,246      

1,179,707    합계

비  고

소계

제경비(인건비의 110~120%)

  기술료(인건비+제경비의 20~40%)

공급가액

부가가치세

2-1) 총괄내역서, 기존 기술-공동탐지 육안분석

번호 구  분 규격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경  비 합  계
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< 표 2-2 > [ 단위 : 원 ]

단 가 금 액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

1 신청 기술 - GPR 데이터처리 및 자동분석 km 1 -   -   269,506     269,500 -              -              269,506     269,500         

269,500   269,500       

% 120 296,450       

% 40 113,190       

679,140      

67,914        

747,054      합계

비  고

소계

제경비(인건비의 110~120%)

  기술료(인건비+제경비의 20~40%)

공급가액

부가가치세

2-2) 총괄내역서, 신청 기술 - 공동탐지 자동분석

번호 구  분 규격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경  비 합  계
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3) 일위대가
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< 표 3-1 > [ 단위 : 원 ]

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

제1호표 

특급기술자 분석 인/km 0.0265 288,036         7,632 7,632            

고급기술자 분석 인/km 0.4427 235,682         104,336 104,336         

중급기술자 분석 인/km 0.9473 219,451         207,885 207,885         

초급기술자 분석 인/km 0.6197 170,615         105,730 105,730         

계 425,583         425,583         

기존 기술 - 차량이동형 GPR 탐사 공동조사 - 데이터처리·해석

3-1) 일위대가, 기존 기술 - 공동탐지 육안분석

종  별 규  격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경  비 합  계

비  고
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[ 단위 : 원 ]

단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액 단  가 금  액

제2호표 

특급기술자 분석 인/km 0.0265 288,036         7,632            7,632            

고급기술자 분석 인/km 0.2125 235,682         50,082          50,082          

중급기술자 분석 인/km 0.9651 219,451         211,792         211,792         

초급기술자 분석 인/km 0 170,615         -                 -                 

계 269,506         -                 269,506         

비  고

신청 기술 - 차량이동형 GPR 탐사 공동조사 - 데이터처리·해석

3-2) 일위대가, 신청 기술 - 공동탐지 자동분석

< 표 3-2 > 

품  명 규  격 단위 수량

재  료  비 노  무  비 경  비 합  계
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4) 수량산출표
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< 표 4-1 > [ 단위 :  인/㎞ ]

순번 투입직종 단위 투입인원 비고

1 특급기술자 인/㎞ 0.0265 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 15 분/㎞ × 0.85 = 0.0265 인/㎞

2 고급기술자 인/㎞ 0.4427 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 250 분/㎞ × 0.85 = 0.4427 인/㎞

3 중급기술자 인/㎞ 0.9473 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 535 분/㎞ × 0.85 = 0.9473 인/㎞

4 초급기술자 인/㎞ 0.6197 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 350 분/㎞ × 0.85 = 0.6197 인/㎞

4-1) 기존 기술 - 공동탐지 육안분석 작업 투입인원 산출표

산   출   근   거
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< 표 4-2 > 

- 공동조사자료 육안분석 단위 작업별 소요시간

소요시간 소요시간

(분/㎞) 산출근거

조사분석총괄 ○ 조사계획 수립 및 업무단계별 총괄 특급기술자 10 10분/㎞

○ 공동 분석 결과 최종 검토 특급기술자 5 5분/㎞

조사자료검토 ○ 조사자료 확인 중급기술자 110 110분/㎞

   -조사자료 복사, 확인 및 분석프로그램 준비 40

   -수량 확인 20

   -조사자료 노선정보 정리(노선명, 노선번호, 연장, 시종점) 50

조사자료분석 ○ 도로 하부 GPR 자료 분석

- 공동 의심 신호 분석 고급기술자 150 150분/㎞

- 공동 의심 신호 분석 중급기술자 230 230분/㎞

- 공동 의심 신호 분석 초급기술자 300 300분/㎞

조사자료평가 ○ 분석 후 육안 검토 중급기술자 120 120분/㎞

   -자동 판별된 의심 신호 중 분석 공동 신호 확인

○ 분석 공동의 위험도 등급 확인 고급기술자 100 100분/㎞

   -GPR영상을 활용한 분석 공동의 크기 확인(종,횡 길이, 높이) 및 위험도 산정

계획서 ○ 분석 공동 상세 위치 중급기술자 35 35분/㎞

○ GPR데이터 분석 결과 제출물 제작 초급기술자 50 50분/㎞

○ 2차 정밀조사 계획서 작성 중급기술자 40 40분/㎞

소계

소계

소계

소계

소계

소계

소계

소계

4-2) 기존 기술 - 공동탐지 육안분석 작업량 산출표

구     분 작업내용 투입인력 비  고

소계

소계

소계
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< 표 4-3 > [ 단위 :  인/㎞ ]

순번 투입직종 단위 투입인원 비고

1 특급기술자 인/㎞ 0.0265 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 15 분/㎞ × 0.85 = 0.0265 인/㎞

2 고급기술자 인/㎞ 0.2125 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 120 분/㎞ × 0.85 = 0.2125 인/㎞

3 중급기술자 인/㎞ 0.9651 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 545 분/㎞ × 0.85 = 0.9651 인/㎞

4 초급기술자 인/㎞ 0 1 인/일 ÷ 8 시간/일 ÷ 60 분/시간 × 0 분/㎞ × 0.85 = 0 인/㎞

4-3) 신청 기술 - 공동탐지 자동분석 작업 투입인원 산출표

산   출   근   거
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< 표 4-4 > 

- 공동조사자료 자동분석 단위 작업별 소요시간

소요시간 소요시간

(분/㎞) 산출근거

조사분석총괄 ○ 조사계획 수립 및 업무단계별 총괄 특급기술자 10 10분/㎞

○ 공동 분석 결과 최종 검토 특급기술자 5 5분/㎞

조사자료검토 ○ 조사자료 확인 중급기술자 110 110분/㎞

   -조사자료 복사, 확인 및 분석프로그램 준비 40

   -수량 확인 20

   -조사자료 노선정보 정리(노선명, 노선번호, 연장, 시종점) 50

조사자료분석 ○ 도로 하부 GPR 자료 분석 중급기술자 240 240분/㎞

- 위치확인 및 보정(도로주변현황, 노면영상, GPR 데이터와 거리 동기화 확인) 60

- 3D GPR 데이터 전처리(신호처리, 필터링) 80

- 3D GPR 데이터 영상화(B,C,D 스캔, 영상화) 80

- 공동 의심 신호 자동 판별 20

조사자료평가 ○ 프로그램 분석 후 육안 검토 중급기술자 120 120분/㎞

   -자동 판별된 의심 신호 중 분석 공동 신호 확인

○ 분석 공동의 위험도 등급 확인 고급기술자 100 100분/㎞

   -GPR영상을 활용한 분석 공동의 크기 확인(종,횡 길이, 높이) 및 위험도 산정

계획서 ○ 분석 공동 상세 위치 중급기술자 35 35분/㎞

○ GPR데이터 분석 결과 제출물 제작 중급기술자 40 40분/㎞

   -보고서 자동도출 후 문서화

○ 2차 정밀조사 계획서 작성 고급기술자 20 20분/㎞

소계

소계

소계

소계

소계

소계

소계

프로그램 사용

소계

소계

4-4) 신청 기술 - 공동탐지 자동분석 작업량 산출표

구     분 작업내용 투입인력 비  고
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5) 단가조사표
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< 표 5-1 > [ 단위 : 원 ]

기본급 계

< 엔지니어링 노임단가 >

기술사 369,831                           369,831                           건설

특급기술자 288,036                           288,036                           건설

고급기술자 235,682                           235,682                           건설

중급기술자 219,451                           219,451                           건설

초급기술자 170,615                           170,615                           건설

 주) 기본급 : 한국엔지니어링 진흥협회에서 조사, 공표한 2020년도 엔지니어링노임단가 적용

5-1) 엔지니어링 노임단가

직  종  명

2020년도 엔지니어링노임단가(2019.12.10.공표)

비  고
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6) 한국원가관리협회 등록증
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